
GYMNASE CHAMARET-MCT 

 Travaux envisagés : 
Dépose de la verrière entre le gymnase Jacques CHAMARET et les locaux de l'entreprise MCT 

 Travaux nécessaire sur notre bâti : 

Deux fenêtres (RDC + étage) sont à déposer et 
boucher en dur (type parpaing) y compris les 

revêtements intérieurs et extérieurs 

 

Bardage : Le bardage actuel fait le tour de la 
verrière, il sera donc à reprendre 

 

Reprise d'enrobé pour accès pompier : suite à la 
démolition de la verrière, il sera nécessaire de 

réaliser un accès en enrobé afin que les 
pompiers puissent accéder au gymnase (un trou 
sera à reboucher à l'arrière de la verrière, voir 

photo) 

 





Modification de la signalisation : un panneau 
situé au niveau du parking MCT sera à déplacer. 

 
 


